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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  modernizacji i przebudowy pomieszczeń rejestracji w 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i  Leczenia Uzależnień 
zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 6. 
1.2.   Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
– Inwestor:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i  Leczenia 
Uzależnień w Zabrzu 
– Organ  nadzoru  budowlanego:  powiatowy  inspektor  nadzoru  budowlanego  w Zabrzu  
– Wykonawca: ustalony w przetargu 
–Zarządzający  realizacją  umowy:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek 
Profilaktyki i  Leczenia Uzależnień w Zabrzu 
–Przyszły użytkownik:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i  
Leczenia Uzależnień w Zabrzu 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe 
Budynek jest obiektem wolnostojącym, 2-klatkowym, 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym całkowicie, 
wykonanym w technologii tradycyjnej. Kamienica wzniesiona na planie prostokąta, elewacja frontowa 
siedmioosiowa niesymetryczna tynkowana, podzielona jednym gzymsem pośrednim oraz zwieńczona 
gzymsem górnym . Okna łukowe na pierwszej  i drugiej kondygnacji oraz prostokątne na pozostałej  
kondygnacji  w opaskach. Drzwi wejściowe do budynku od podwórka od ul.Park Hutniczy wymienione 
na nowe aluminiowe w kolorze brązowym, stolarka okienna wymieniona na plastikową w kolorze 
brązowym. Dach budynku dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty papą termozgrzewalną, woda 
opadowa odprowadzona rynnami ułożonymi na gzymsie poprzez rury spustowe przy ścianie budynku.  
1.3.2. Ogólny zakres robót objętych  
Projekt  zakłada powiększenie istniejącego pomieszczenia rejestracji poprzez wydzielenie z korytarza 
dodatkowego pomieszczenia połączonego otworem drzwiowym z istniejącą rejestracją. Wydzielenie 
dodatkowej powierzchni wykonać za pomocą ścianki działowej na ruszcie z profili stalowych, z 
wypełnieniem z wełny mineralnej grubości 100mm z obustronnym obłożeniem płytami kartonowo-
gipsowymi wodoodpornymi o grubości 12,5mm. 
Ponadto należy wykuć otwór  100x205cm w ścianie pomiędzy istniejącym pomieszczeniem a 
projektowanym. Belkę nadprożową zaprojektowano z dwóch profili C80, skręconych prętami 
gwintowanymi z fi12 nie rzadziej niż co 0,5m. Stal profilowa St3S, zabezpieczona antykorozyjnie farbą 
alkidową podkładową 40 mikronów i emalią alkidową nawierzchnią 40 mikronów. 

 W projektowanym pomieszczeniu usytuowana zostanie szafa dwudzielna na odzież wierzchnią i 
roboczą , biurko z komputerem oraz kącik  socjalny dla pracowników rejestracji i szafy archiwizacyjne. 
Dodatkowo pomieszczenie wyposażone zostanie w umywalkę z doprowadzoną bieżącą wodą zimną, 
ciepłą wodą lub podgrzewaczem przepływowym elektrycznym do wody ciepłej. 

Z uwagi na istniejący, nieużywany bieg schodowy zaprojektowano podniesienie podłogi o 90cm. 
Konstrukcja drewniana z drewna C24 zaimpregnowana preparatem grzybobójczym ,od strony ściany 



nośnej kotwiona za pośrednictwem łączników stalowych systemowych i kotew chemicznych. Na 
konstrukcję należy zastosować płytę OSB/3 grubości 25mm oraz podłogę drewnianą lub wykładzinę 
PCV. Projektowane schody wykonać w konstrukcji drewnianej wraz z obłożeniem stopnic i podstopnic 
drewnem lub wykładzina PCV. 
Przebudowie ulegnie również okienko rejestracji w tym celu należy rozebrać ścianę działową pomiędzy 
rejestracją a poczekalnią- korytarzem. Zaprojektowano nadproże nad otworem  z C80. Zaprojektowano 
przeszklenie ze szkła float 10 [mm], szlifowane, hartowane, częściowo piaskowane, bez ramowe wraz z 
elementami meblowymi zabudowy lady rejestracyjnej  z podświetleniem ledami.  
Wszystkie elementy zabudowy należy wykonać wg rysunków w części graficznej. 
Pomieszczenia wyposażone będą we wszystkie niezbędnie instalacje wynikające z przepisów oraz z 
wymogów technologicznych 
Wyposażenie rejestracji:  
-  lada, biurkax2szt., telefon, komputer 2x szt, fotel obrotowy x2 szt., szafki kartotekowe do  
przechowywania  dokumentacji kart pacjentów w zamykanych szafach zabezpieczone przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
Wyposażenie poczekalni: krzesła, wieszak na ubrania, 
W pomieszczeniach tych zostanie wykonany nowy sufit kartonowo-gipsowy na ruszcie stalowym. 
Ściany i sufity pomieszczeń oraz korytarza zostaną przemalowane zgodnie z podaną kolorystyką. 
1.3.3. Zakres robót przewidywanych do wykonania zadania  
Zakres prac: 
- sprawdzeniu istniejących tynków,  skuciu fragmentów odspojonych lub odparzonych tynków, 
oczyszczeniu ścian z istniejących warstw farb, uzupełnieniu ubytków, szpachlowaniu i zdezynfekowaniu 
ścian preparatem grzybobójczym. 
- wykonaniu podciągów  w projektowanych otworach 
-wykuciu projektowanych otworów 
- wykonaniu nowych ścianek w konstrukcji kartonowo-gipsowej wraz z wypełnieniem wełną mineralną 
100mm 
-podniesieniu całej podłogi projektowanego pomieszczenia o 88cm w konstrukcji drewnianej i 
wykonanie 5 schodków do projektowanego pomieszczenia. Konstrukcja drewniana z drewna C24 od 
strony ściany nośnej kotwiona za pośrednictwem łączników stalowych systemowych i kotew 
chemicznych. Przewidziano umieszczenie w pomieszczeniu szafy na dokumenty wzdłuż ściany nośnej. 
Na konstrukcję należy zastosować płytę OSB/3 grubości 25mm. 
- istniejące posadzki z płytek ceramicznych bez zmian, nowe posadzki drewniane lub z wykładziny PCV 
- wykonaniu remontu instalacji elektrycznej ,wymianie instalacji wtykowych oraz instalacji oświetleniowej 
w obrębie projektowanych pomieszczeń  
- wykonaniu nowych tynków wewnętrznych gipsowych  
-wykonaniu sufitów we wszystkich projektowanych pomieszczeniach z płyt kartonowo-gipsowych  na 
ruszcie stalowym. Konstrukcja metalowa (szerokość około 20 mm), licowa, zawiesia z wyrównawczym 
wieszakiem zaciskowym, ocynkowane na gorąco, mocowane do stropu. Rozstaw zawiesi na podłużnym 
elemencie minimum co 120cm, w miejscu mocowania do sufitu opraw oświetleniowych maksymalnie co 
60cm. Połączenie sufitu ze ścianami poprzez białe profile kątowe. Sufity te powinny być wykonane w 
sposób zapewniający szczelność i gładkość powierzchni. 
- malowaniu ścian wewnętrznych oraz sufitów  lateksową wodorozcieńczalną farbą  akrylową ( nie 
zawierającą rozpuszczalników i amoniaku) do użytku wewnętrznego  oraz wykonaniu fartucha z płytek 



ceramicznych wokół umywalki  na wysokość 1,60 m i odległość 0, 60 m poza jej obrys. Zakres 
malowania powiększony jest o przestrzeń korytarzy. 
- wytapetowaniu jednej ściany pomieszczenia rejestracji 
- malowaniu pozostałych istniejących drzwi na korytarzu 

Bez zmian pozostają pozostałe elementy budynku: pozostałe kondygnacje , dach i elewacje 
budynku. 
 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 
1.4.1. Wykaz dokumentów 
– Opis  robót  remontowych  opracowany  przez  Architektoniczne Studio Projektowe – Joanna Klajmon-
Rusin 
– Szczegółowe Specyfikacje techniczne robót poszczególnych rodzajów robót. 
– Przedmiar robót (ślepy kosztorys). 
Należy przeprowadzić wizję lokalną. 
1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji  
technicznej.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że dokumentacja  projektowa  
dostarczona  przez  zamawiającego  wymaga  uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt 
niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
1.5. Definicje i skróty 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
– obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami a także obiekt małej architektury, 
– budynek  –  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
– budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego, 
– roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego, 
– remont  –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych polegających  na  
odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  z  niestanowiących  bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
– urządzenie budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające  
możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak przyłącza i ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki, 
– teren  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
– dokumentacja  budowy  –  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby  rysunki  i  opisy  



służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książka obmiarów, a także w przypadku realizacji 
obiektu metodą montażu – dziennik montażu, 
– dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
– aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu i jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, 
– wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową, 
– rejestr obmiarów – akceptowana przez inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru, 
– materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru, 
– przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych,  
– WTWO Robót Budowlano-montażowych – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych –  Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych – 1977 r  
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe przestrzeganie  
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i wykonywanych  robót,  za  ich  
zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami specyfikacji technicznych  i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu  
robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie zarządzającego  realizacją  umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub  wyznaczenia  wysokości  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy nie  zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie  wykonawczym  i  
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w normach  i  wytycznych  wykonania  i  
odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji zarządzający  realizacją  umowy uwzględnia  wyniki  
badań  materiałów  i  jakości  robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  



Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez  niego  
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Remont  obejmuje wnętrze budyneku przy ul. Park Hutniczy 6 w Zabrzu 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający  protokólarnie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Na  zaplecze  wykonawcy  przeznaczone  jest  podwórze  posesji.  Wykonawca  może  korzystać  z  
energii  elektrycznej  i  wody doprowadzonej do posesji. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
- dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
- kopię zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych 
-  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. W trakcie trwania robót budowlanych Ośrodek będzie czynny, należy więc tak prowadzić prace 
aby nie zakłócać czasu pracy w Ośrodku.  Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  zarządzającego realizacją  umowy.  Może  on wstrzymać 
realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W 
trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki  drogowe  etc.  żeby  
zapewnić  bezpieczeństwo oraz ruch kołowy i pieszy. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego realizacją umowy. 
Przed rozpoczęciem  robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników  
terenu  w  sposób  ustalony  z zarządzającym realizacją  umowy. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i podziemnych, 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable  etc.  Przed  
rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz, które  są  właścicielami  instalacji  
i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  
oznaczone  i  zabezpieczone  przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy.  



Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie  udzielając  wszelkiej  
możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  w  
instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
2.2.5.Ochrona środowiska w czasie robót 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do przepisów  
zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony środowiska.  W  okresie  
realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  
tym  terenie  w zakresie   zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego 
działalnością. 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla zapewnienia  
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  
się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca  będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie  
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  na  placu  
budowy,  we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i pojazdach  oraz  pomieszczeniach  
magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków  i  składowisk,  w  miejscach  
niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  
w  wyniku  pożaru,  który  mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od  
odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie przepisy. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. W ramach prac 
przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,  wykonawca  jest  
zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
następujących dokumentów: 
- projekt organizacji robót, 
- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 



- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- program zapewnienia jakości. 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do charakteru  i  
zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić zaplanowany  sposób  realizacji  
robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  
zgodnie  z  dokumentacją  projektową, specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  
realizacją  umowy  oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
 2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania wynikające  z  
dokumentacji  projektowej  i  ustaleń  zawartych  w  umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją  umowy,  program  
zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  celu  przygotuje program  
zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością wykonywanych  robót, 
• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
• ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i zastosowanych  korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 



b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 
– sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 
– sposób  i  procedurę pomiarów i  badań  (rodzaj  i częstotliwość  badań,  pobieranie próbek  
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, 
– wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy dla robót objętych niniejszą specyfikacją jest wymagany.  
2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp każdego  
elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe obmiary  wykonanych  robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
– Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
– Pozwolenie na budowę 
– Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
– Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
– Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
– Protokoły odbioru robót, 
– Opinie ekspertów i konsultantów, 
– Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym  
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi  
wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu 
zarządzającego realizacją  umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania  
na  polecenie  zarządzającego realizacją  umowy  następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą  
przedsięwzięcia. Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich 
zgodność  z  dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i zatwierdzenie  
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz procedur złożonych lub 



wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd 
koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający realizacją  umowy  wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani  instalowane  dopóki  
nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio oznaczonych  ostatecznych  rysunków  
roboczych.  Zarządzający realizacją  umowy sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  
warunków  projektowania  i  w  żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków,  które  nie  mogą  
być  łatwo  reprodukowane  przy  użyciu  standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane  
zarządzającemu realizacją umowy  w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować  
w  taki  sposób,  aby  zarządzający realizacją  umowy  otrzymał  wszystkie rysunki na czas tak, żeby 
mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego  i  
szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom każdorazowo  powinno  
towarzyszyć  pismo  przewodnie,  zawierające  następujące informacje: 
1. Nazwa inwestycji:  
2. Nr umowy:  
3. Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4. Tytuł dokumentu 
5. Numer dokumentu lub rysunku 
6. Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
Numer  rozdziału  i  pozycji  w  specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane  urządzenie, 
materiał lub element 
Data przekazania 
O ile  zarządzający realizacją umowy  nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone  pod  względem  wymiarów  i  
powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami. 
Zarządzający realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 



Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3   wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  zgodnie  z wymaganiami umowy.  Harmonogram ten 
w miarę postępu robót  może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu 
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  
przekazany  zarządzającemu realizacją umowy. 
2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie  eksploatacji i  konserwacji  dla każdego urządzenia oraz  systemu mechanicznego,  
elektrycznego  lub  elektronicznego.  O  wymogu  tym  zostaną poinformowani  ich  producenci  i/lub  
dostawcy  zaś  wynikające  stąd  koszty  zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez  
zarządzającego realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną uzupełnione  przez  
wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
• Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
• Spis treści  
• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
• Gwarancje producenta 
• Wykresy i ilustracje 
• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
• Dane o osiągach i wielkości nominalne 
• Instrukcje instalacyjne 
• Procedura rozruchu 
• Właściwa regulacja 
• Procedury testowania 
• Zasady eksploatacji 
• Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
• Środki ostrożności 
• Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki montażowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 



• Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,  
zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną częstotliwością 
smarowania 
• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 
• Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników sterujących i 
alarmowych 
• Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów 
nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane 
przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
4. Materiały i urządzenia 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej  na trzy  tygodnie przed użyciem  każdego materiału  przewidywanego  do  wykonania  
robót  stałych  wykonawca  przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub  wykonania  prób  materiałów  otrzymanych  
z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  
wymagania  odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem  
wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na  jego  prawidłową  eksploatację.  
Wykonawca  będzie  ponosił   wszystkie  koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  
lokalnych  źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 



Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  i  
urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów.  Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
1. W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
2. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do  tych  miejsc,  
gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla realizacji robót. 
4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane  są  
atesty,  każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający 
realizacją umowy  może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy za  niezgodne  ze szczegółowymi  
specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli  zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać  te  materiały do innych robót niż 
te, dla których zostały one pierwotnie nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  
skorygowana  przez zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  
użyciem materiałów, które  nie zostały sprawdzone  lub  zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 
roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją  umowy,  lub  poza  



placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  
składowane  na  budowie  materiały  i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub urządzenia  
zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  zarządzającego realizacją umowy. 
5.  Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót  powinien  być  zgodny  
z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  pod względem  typów  i  ilości  wskazaniom  
zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  i projekcie  
organizacji  robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony  środowiska  i  przepisami  
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują możliwość  
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy  zostaną  
przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone do robót. 
6. Transport  
Dojazd na teren budowy jest możliwy drogami publicznymi gruntowymi i utwardzonymi. 
Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej jest doprowadzona do granic posesji. Liczba i rodzaje 
środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać  prowadzenie  
robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  szczegółowych specyfikacjach  technicznych  oraz  
wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie uszkodzenia  i  
zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
7. Kontrola jakości robót 
7.1  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w  projekcie  
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych. 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
7.2 Pobieranie próbek  
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie statystycznych  metod  
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  
z  jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na  
jego  zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z jego własnej woli. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy  
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub  badania  
wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych  w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne informacje  o  
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia  
laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający  realizacją  umowy  natychmiast  
wstrzyma  użycie  do  robót  badanych materiałów  i  dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  
w  pracy  laboratorium  wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  
tych materiałów.  



Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami  badań  
jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w programie  zapewnienia  jakości.  
Kopie  wyników  badań  będą  mu  przekazywane  na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich  wytwarzania,  a  ze  strony  
wykonawcy  i  producenta  materiałów  zapewniona  mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  z  wymaganiami  
szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są  niewiarygodne,  to  poleci  
on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium, przeprowadzenie  powtórnych  lub  
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  
materiałów  i  robót  z  projektem wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  
takim  przypadku całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę. 
8. Obmiary robót 
Dla  umowy  ryczałtowej obmiar  sprowadza się  jedynie do  szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na wykonano  je  
zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych,  a  ich  ilość  podaje  się  w  jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar  co  najmniej  o  3  
dni.  Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  
inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych  robót  nie  
wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
8.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  i  
dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez zarządzającego realizacją umowy.  
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  



8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym  czasie,  określonym  w  mowie  
lub  uzgodnionym  przez  wykonawcę  i zarządzającego realizacją umowy.  
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  Zapłata za całość robót ryczałtem 
po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego (ostatecznego). Odbiory częściowe nie podlegają 
rozliczeniu. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
Wszystkie  najważniejsze przepisy  i  normy dotyczące  danego  asortymentu  robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek  sposób  
związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami. 
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) 
wraz z późniejszymi zmianami. 
– Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
– Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami 
– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych  materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia  metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
– rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  
spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do używanych opatentowanych urządzeń 



lub metod. Będzie  informował  zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając  kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111100-9 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  robót  
rozbiórkowych  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót budowlanych przy remoncie, 
modernizacji i przebudowie Samodzielnego Publicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej Ośrodka 
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające  na  
celu  wykonanie  wszystkich  robót  rozbiórkowych  przewidzianych  do wykonania  w  budynku.  
Obejmują  prace  związane  z  rozbiórką elementów ścian i zamurowań otworów drzwiowych. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania  będą  
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac rozbiórkowych: 
- fragmentów ścian wewnętrznych oraz stolarki okiennej istniejącego okienka rejestracyjnego  
– wywiezienie powstałych odpadów na składowisko, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
p.2.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z wykonywaniem robót 
rozbiórkowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  
pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy. Wprowadzanie  jakichkolwiek  
odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 
4.  
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy stosować: 
- specjalistyczny sprzęt (urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),  
- młoty pneumatyczne, elektryczne, 



- elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany, 
- podstawowy ręczny sprzęt budowlany, 
- sprzęt i materiały umożliwiające bezpieczne usunięcie gruzu azbestowo-cementowego 
- kontenery na gruz. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport materiałów 
Transport  i  składowanie  materiałów  z  rozbiórki  spełniać  powinien  wymogi  ustawy  o odpadach z 
dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
Przewóz  odpadów  na  składowisko  może  odbywać  się  tylko  wyspecjalizowanym transportem.   
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.  
5.2. Wykonanie robót 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w  
dokumentacji,  ST  lub  wskazaniu  przez  Zarządzającemu  realizacją  umowy.  Jeżeli dokumentacja  
nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub  rozbiórkowej Zarządzającemu  realizacją  umowy 
może  polecić  wykonawcy  sporządzanie  takiej dokumentacji, w której zostawia określony 
przewidywany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe  można  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie  
w  sposób  uzgodniony  z Zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie  elementy  przewidziane  do  
rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez  
prowadzenia  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się własnością  
Wykonawcy,  powinien  on  przewieźć  je  na  miejsce  wskazane  przez Zarządzającemu realizacją 
umowy. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków 
Wykonawcy wchodzą również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie,  ustawienie  czasowych  podpór,  rozpór,  rusztowań  umożliwiających wykonanie 
robót, 
- transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu 
pomocniczego, 
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów  
budynku  oraz pomostów,  rusztowań  itp.  W obrębie strefy obiektu modernizowanego, 
-  utrzymanie  w  stanie  przejezdnym  dróg  dojazdowych  dla  pojazdów  specjalnych (pogotowie, straż 
pożarna, policja) itp., 
-  wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej  
strefy  przy obiektowej  oraz  wywieszenie  znaków  informacyjno  – ostrzegawczych wokół strefy 
zagrożenia, 
-  wywiezienie  zbędnego  gruzu  z  ewentualnym  uzyskaniem  zgody  na  składowanie materiałów w 
wybranym miejscu. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie  atesty  i  
certyfikat  bezpieczeństwa  oraz  być  zaakceptowane  przez Zarządzającego realizacją umowy.  
6.2. Kontrola wykonania robót 
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  przygotowania terenu budowy 
i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej  p.8.  
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac wykonywanych  w  ramach  
poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji przetargowej przedmiar robót (ślepy 
kosztorys) 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Zapłata za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego (ostatecznego). 
Odbiory częściowe nie podlegają rozliczeniu. 
9. Przepisy i dokumenty związane  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 
marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami,  
Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000, poz. 1157) z późniejszymi zmianami,  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)z późniejszymi 
zmianami, 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z poźn. zm) z przepisami 
wykonawczymi). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU – PRZEMUROWANIE I NAPRAWIENIE 
ŚCIAN I TYNKOWANIE 

roboty murarskie, CPV 45262522-6 
roboty w zakresie okładziny tynkowej, CPV 45324000-4 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót 
przy przemurowaniu (rozebraniu, ponownym wznoszeniu i otynkowaniu )  ścian (wymiana  
uszkodzonych  cegieł)  oraz  otynkowanie wewnętrzne  naprawionych  elementów, przewidzianych  do  
wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  przy  modernizacji i przebudowie pomieszczeń rejestracji w 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w 
Zabrzu.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót przemurowań i naprawy ścian, przewidzianych  do  wykonania  
remontu w  budynku.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót , wykonywanych na miejscu. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania  będą  
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą specyfikacją: 
– rozebranie konstrukcji murowej fragmentów ścian wewnętrznych , 
- wymurowanie ścian nowoprojektowanych – zabudowa G-K wydzielenie pomieszczenia z korytarza 
– w przypadku uszkodzenia wyjęcie uszkodzonych cegieł w murze, 
– przygotowanie zapraw, 
– w przypadku uszkodzenia istniejących wewnętrznych tynków - otynkowanie wewnętrzne ścian, 
– ustawienie koniecznych rusztowań 
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są przedstawione w 
normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w przedmiarze 
robót (ślepy kosztorys)  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
p.2.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z wykonywaniem  robót  dotyczących  
przemurowania  ścian istniejących, nowoprojektowanych oraz naprawy  ścian spękanych, otynkowanie 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  
pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy. 
Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Skład zaprawy cementowo-wapiennej i granulację kruszywa 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.4.  
Wszystkie  materiały  użyte  do  przemurowania  kominów  i  naprawy ściany  powinny  spełniać  
wymagania  odpowiednich  polskich  norm  oraz  aprobat technicznych  ITB  dopuszczających  dany  
materiał  do  powszechnego  stosowania  w budownictwie.  Do  wykonania  przemurowania  kominów  
użyte  będą  następujące materiały: 
– cegła, 
– cement, 
– wapno, 
– kruszywo. 
– woda, 
– dodatki do zapraw. 
2.2. Cegła 
Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła budowlana pełna klasy 15  wg 
PN-B-12050:1996 o parametrach: 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność  na uderzenie powinna być  taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się  na kawałki; może natomiast wystąpić  wyszczerbienie lub jej pękniecie. Ilość  cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
Cegła po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach drewnianych  lub  
zafoliowanych  paletach  tak,  aby  nie  miała  kontaktu  z  gruntem. Wmurowane cegły nie mogą być 
uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i pęknięć.  Cegły  dostarczane  na  budowę  muszą  
posiadać  atesty  i  certyfikaty odpowiadające normom. 
2.3. Cement 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki marki 25 lub 35. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zastępczych. 



2.4. Wapno 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry zawarte w ateście 
powinny być zgodne z parametrami technicznymi (stopień zmielenia, gęstość  pozorna,  wytrzymałość  
zapraw  normowych)  zawartymi  w  normie  PN-75/B-12001. 
2.5. Kruszywo 
Drobne kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczeń. Zawartość siarczanów powinna być  mniejsza  
od  1%.  W  kruszywie  drobnoziarnistym  o  ziarnach  do  5  mm,  frakcja powyżej  2  mm  nie  powinna  
przekraczać  20%  wagowo.  Mrozoodporność  kruszywa: 
ubytek masy nie może przekraczać 5%. 
2.6. Woda 
Czysta  woda, nie zawierająca  oleju, kwasu, zasad  związków organicznych  i  innych substancji 
pogarszających właściwości zaprawy. Najlepiej woda z sieci gminnej. 
2.7. Dodatki do zapraw murarskich 
W  miarę  potrzeby,  w  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  stosowanie domieszek,  środków  
chemicznych  i  dodatków  do  zaprawy,  uplastyczniających, przyspieszających lub opóźniających 
wiązanie. Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z  tymi  wymaganiami.  Zastosowanie  domieszki  winno  być  
zaakceptowane  przez zarządzającego realizacją umowy. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego   realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót można  przewozić  
dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez zarządzającego realizacją umowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.  
5.2. Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo-wapiennej 
5.2.1 Produkcja zapraw i ustalanie ich składu 
Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy. Przed rozpoczęciem prac murarskich wykonawca 
powinien przedstawić skład zaprawy. Nie wolno przystąpić do murowania przed  zatwierdzeniem  jej  
przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że 
stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały; cement, wapno, kruszywo, woda, domieszki, 



spełniają wszystkie konieczne wymagania. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna 
być kompletna i zawierać  wystarczający  dowód,  że  dotyczy  bieżącej  produkcji  zaprawy.  Markę  i 
konsystencję  zaprawy  przyjmować  kierując  się  przeznaczeniem  zaprawy.  Skład objętościowy  
zaprawy  cementowo-wapiennej  i  cementowej  należy  dobierać doświadczalnie,  w  zależności  od  
wymaganej  marki  zaprawy  ora  rodzaju  cementu  i wapna. Projektowana zaprawa do murów - 
cementowo-wapienna marki 30 powinna być wykonana w proporcjach 1:1:6 (cement:wapno:piasek) o 
konsystencji 10 cm stożka pomiarowego. 
5.2.2. Układanie zapraw. 
Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste. Wszelkie 
występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką tynkarską. Podłoże 
należy zwilżyć. Zaprawa powinna być zużyta w ciągi 2 godz. od jej przygotowania, a w ciągu 30 min., 
jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25oC. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co 
kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 
5.2.3. Murowanie. 
Nie  należy  dopuszczać  do  przekroczenia  przez  zaprawę  podczas  murowania temperatury wyższej 
niż 30oC. 
Przy  niskich  temperaturach  zaprawy  nie  wolno  układać  na  oblodzonych  lub oszronionych  
elementach.  Nie  wolno  układać  zaprawy  w  temperaturze  zewnętrznej niższej  lub  równej  4oC  bez  
specjalnego  zabezpieczenia  zaaprobowanego  przez zarządzającego realizacją umowy. Zaprawa 
zniszczona przez zamarznięcie musi być usunięta i zastąpiona na nową na koszt wykonawcy. 
Spoiny w murach ceglanych grubości:  
12  mm  w  spoinach  poziomych,  przy  czym  maksymalna  grubość  nie  powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  
grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny  powinny być  dokładnie  wypełnione zaprawa.  W  ścianach  przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać  zaprawą  spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Liczba cegieł  
użytych  w  połówkach  do murów nośnych  nie  powinna  być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać   
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
5.2.4. Tynkowanie. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych 
temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
wytycznymi ITB. W czasie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki, w czasie wiązania i twardnienia 
tj. w ciągu 1 tygodnia należy zwilżać wodą. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu 
szczotkami, usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą  posiadać  
odpowiednie  atesty  i  certyfikat  bezpieczeństwa  oraz  być zaakceptowane przez Zarządzającego 
realizacją umowy.  
6.2. Kontrola wykonania robót 



Kontrola wykonania robót murowych i tynkowych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  z  
normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta przeprowadzona jest przez  
Zarządzającego realizacją umowy w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonywania prac, w 
odniesieniu do końcowego zakresu – po zakończeniu prac.  
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia  
dachowego  są  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej, aprobaty technicznej i 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
W  czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodności prowadzenia 
robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– receptury zapraw, 
– sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
– przygotowania podłoża, 
– sposobu ułożenia cegieł, 
– dokładności wykonania 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej  p.8.  
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac wykonywanych  w  ramach  
poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót (ślepy kosztorys) 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3muru 
1 m2tynku 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. Zapłata za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego 
(ostatecznego). Odbiory częściowe nie podlegają rozliczeniu. 
Bezpośredni przed przystąpieniem do robót murarskich i tynkarskich należy odebrać podłoże. Odbiór 
końcowy robót polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót murowych i tynkowych. 
– ukształtowanie powierzchni tynków , krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty  dwuścienne 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B -10100  
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Dla tynku kat. III dopuszczalne 
odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 3 mm na długości łaty 
kontrolnej 2 m, odchylenie powierzchni i krawędzi od  kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 
m. 
– wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie  zagęszczonych 
cząstek wapna są niedopuszczalne. 
– ponadto niedopuszczalne są następujące wady tynku: wykwity w postaci nalotu  wykrystalizowanych 
na powierzchni tynku roztworów soli, przenikających z podłoża pleśni, itp., trwałe ślady zacieków na 
powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności do podłoża,  
– minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły dla tynku cementowo-wapiennego – 0,025 Mpa. 



Podstawą  płatności  jest  wykonanie  poszczególnych  pozycji  zawartych  w przedstawionym  
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań 
Wykonanie robót murowych i tynkowych 
Prace  wykończeniowe  oraz  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  materiałów rozbiórkowych z 
placu budowy. 
9. Przepisy i dokumenty związane 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne 
9.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-87/B-03002 – Konstrukcje murowe 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo-wapienne. 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie. 
PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. 
PN-70/B -10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-30010 – Cement portlandzki. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-86/B-30020 - Wapno. 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 
 


