SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:
Modernizacji i przebudowy pomieszczen rejestracji w Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej Osrodku Profilaktyki i Leczenia Uzaleznien w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 6

CPV 45400000-1 - roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
CPV 45262522-6 - roboty murarskie

CPV 45324000-4 - roboty w zakresie oktadziny tynkowej

CPV 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia



l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okre$lenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogéina przedsiewziecia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie modernizacji i przebudowy pomieszczen rejestracji w
Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Osrodku Profilaktyki i Leczenia Uzaleznier
Zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 6.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Inwestor:  Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Osrodek Profilaktyki i Leczenia
Uzaleznien w Zabrzu

- Organ nadzoru budowlanego: powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zabrzu

- Wykonawca: ustalony w przetargu

-Zarzadzajacy realizacjg umowy: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Os$rodek
Profilaktykii Leczenia Uzaleznien w Zabrzu

—Przyszly uzytkownik:  Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej O$rodek Profilaktyki i
Leczenia Uzaleznien w Zabrzu

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Budynek jest obiektem wolnostojacym, 2-klatkowym, 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym catkowicie,
wykonanym w technologii tradycyjnej. Kamienica wzniesiona na planie prostokata, elewacja frontowa
siedmioosiowa niesymetryczna tynkowana, podzielona jednym gzymsem posrednim oraz zwienczona
gzymsem goérnym . Okna fukowe na pierwszej i drugiej kondygnacji oraz prostokatne na pozostatej
kondygnacji w opaskach. Drzwi wej$ciowe do budynku od podwdrka od ul.Park Hutniczy wymienione
na nowe aluminiowe w kolorze brazowym, stolarka okienna wymieniona na plastikowa w kolorze
brazowym. Dach budynku dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty papa termozgrzewalng, woda
opadowa odprowadzona rynnami utozonymi na gzymsie poprzez rury spustowe przy scianie budynku.
1.3.2. Ogolny zakres robét objetych

Projekt zaktada powigkszenie istniejacego pomieszczenia rejestracji poprzez wydzielenie z korytarza
dodatkowego pomieszczenia potaczonego otworem drzwiowym z istniejaca rejestracjg. Wydzielenie
dodatkowej powierzchni wykona¢ za pomoca $cianki dziatowej na ruszcie z profili stalowych, z
wypetnieniem z wetny mineralnej grubosci 100mm z obustronnym obfozeniem ptytami kartonowo-
gipsowymi wodoodpornymi o grubo$ci 12,5mm.

Ponadto nalezy wyku¢ otwér 100x205¢cm w Scianie pomigdzy istniejacym pomieszczeniem a
projektowanym. Belke nadprozowa zaprojektowano z dwoch profili C80, skreconych pretami
gwintowanymi z fi12 nie rzadziej niz co 0,5m. Stal profilowa St3S, zabezpieczona antykorozyjnie farbg
alkidowg podktadowg 40 mikrondw i emalig alkidowg nawierzchnig 40 mikronow.

W projektowanym pomieszczeniu usytuowana zostanie szafa dwudzielna na odziez wierzchnig i
robocza , biurko z komputerem oraz kacik socjalny dla pracownikdw rejestracji i szafy archiwizacyjne.
Dodatkowo pomieszczenie wyposazone zostanie w umywalke z doprowadzong biezacg wodg zimna,
ciepta wodg lub podgrzewaczem przeptywowym elektrycznym do wody cieptej.

Z uwagi na istniejacy, nieuzywany bieg schodowy zaprojektowano podniesienie podtogi o 90cm.
Konstrukcja drewniana z drewna C24 zaimpregnowana preparatem grzybobojczym ,od strony Sciany



nosnej kotwiona za po$rednictwem fgcznikow stalowych systemowych i kotew chemicznych. Na
konstrukcje nalezy zastosowac ptyte OSB/3 grubo$ci 25mm oraz podioge drewniang lub wyktadzine
PCV. Projektowane schody wykona¢ w konstrukcji drewnianej wraz z obtozeniem stopnic i podstopnic
drewnem lub wyktadzina PCV.

Przebudowie ulegnie rowniez okienko rejestracji w tym celu nalezy rozebra¢ $ciane dziatowg pomiedzy
rejestracjg a poczekalnig- korytarzem. Zaprojektowano nadproze nad otworem z C80. Zaprojektowano
przeszklenie ze szkta float 10 [mm], szlifowane, hartowane, czesciowo piaskowane, bez ramowe wraz z
elementami meblowymi zabudowy lady rejestracyjnej z pod$wietleniem ledami.

Wszystkie elementy zabudowy nalezy wykona¢ wg rysunkow w czesci graficzne;.

Pomieszczenia wyposazone bedq we wszystkie niezbednie instalacje wynikajace z przepisow oraz z
wymogoéw technologicznych

Wyposazenie rejestracii:

- lada, biurkax2szt., telefon, komputer 2x szt, fotel obrotowy x2 szt., szafki kartotekowe do
przechowywania dokumentaciji kart pacjentow w zamykanych szafach zabezpieczone przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

Wyposazenie poczekalni: krzesta, wieszak na ubrania,

W pomieszczeniach tych zostanie wykonany nowy sufit kartonowo-gipsowy na ruszcie stalowym.
Sciany i sufity pomieszczen oraz korytarza zostang przemalowane zgodnie z podang kolorystyka.

1.3.3. Zakres robét przewidywanych do wykonania zadania

Zakres prac:

- sprawdzeniu istniejacych tynkow, skuciu fragmentéw odspojonych lub odparzonych tynkéw,
oczyszczeniu Scian z istniejgcych warstw farb, uzupetieniu ubytkdw, szpachlowaniu i zdezynfekowaniu
Scian preparatem grzybobdjczym.

- wykonaniu podciggéw w projektowanych otworach

-wykuciu projektowanych otworow

- wykonaniu nowych scianek w konstrukcji kartonowo-gipsowej wraz z wypetnieniem wetng mineralng,
100mm

-podniesieniu catej podtogi projektowanego pomieszczenia o 88cm w konstrukcji drewnianej i
wykonanie 5 schodkow do projektowanego pomieszczenia. Konstrukcja drewniana z drewna C24 od
strony Sciany nosnej kotwiona za po$rednictwem facznikow stalowych systemowych i kotew
chemicznych. Przewidziano umieszczenie w pomieszczeniu szafy na dokumenty wzdtuz Sciany no$nej.
Na konstrukcje nalezy zastosowac ptyte OSB/3 grubosci 25mm.

- istniejace posadzki z ptytek ceramicznych bez zmian, nowe posadzki drewniane lub z wyktadziny PCV
- wykonaniu remontu instalacji elektrycznej ,wymianie instalacji wtykowych oraz instalacji oswietleniowe;
w obrebie projektowanych pomieszczen

- wykonaniu nowych tynkdw wewnetrznych gipsowych

-wykonaniu sufitow we wszystkich projektowanych pomieszczeniach z ptyt kartonowo-gipsowych na
ruszcie stalowym. Konstrukcja metalowa (szerokos¢ okoto 20 mm), licowa, zawiesia z wyrdwnawczym
wieszakiem zaciskowym, ocynkowane na gorgco, mocowane do stropu. Rozstaw zawiesi na podtuznym
elemencie minimum co 120cm, w miejscu mocowania do sufitu opraw oswietleniowych maksymalnie co
60cm. Potaczenie sufitu ze Scianami poprzez biate profile katowe. Sufity te powinny by¢ wykonane w
sposdb zapewniajacy szczelno$¢ i gtadkos¢ powierzchni.

- malowaniu $cian wewnetrznych oraz sufitow lateksowg wodorozcienczalng farbg akrylowa ( nie
zawierajgca rozpuszczalnikow i amoniaku) do uzytku wewnetrznego oraz wykonaniu fartucha z ptytek



ceramicznych wokdt umywalki na wysoko$¢ 1,60 m i odlegto$¢ 0, 60 m poza jej obrys. Zakres
malowania powiekszony jest o przestrzen korytarzy.

- wytapetowaniu jednej Sciany pomieszczenia rejestracii

- malowaniu pozostatych istniejgcych drzwi na korytarzu

Bez zmian pozostaja pozostate elementy budynku: pozostate kondygnacje , dach i elewacje
budynku.

1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacii
robot

1.4.1. Wykaz dokumentow

— Opis robot remontowych opracowany przez Architektoniczne Studio Projektowe — Joanna Klajmon-
Rusin

- Szczegotowe Specyfikacje techniczne robot poszczegdlnych rodzajow robot.

— Przedmiar robdt (Slepy kosztorys).

Nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalna.

1.4.2 Zgodno$c¢ robdt z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetniert wykonawca przygotuje na wiasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.
1.5. Definicje i skroty

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

— obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami a takze obiekt matej architektury,

— budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

— budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego,

— roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego,

—remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, z niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

— urzgdzenie budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,

—teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

- dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy



stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw, a takze w przypadku realizacji
obiektu metodg montazu — dziennik montazu,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu i jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie,

— wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

— rejestr obmiaréw — akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru,

— materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez inspektora nadzoru,

— przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologiczne;
kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych,

— WTWO Robét Budowlano-montazowych — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych — Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych — 1977 r
2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatow i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.



Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Remont obejmuje wnetrze budyneku przy ul. Park Hutniczy 6 w Zabrzu
2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdinych warunkach umowy.
Na zaplecze wykonawcy przeznaczone jest podwoérze posesji. Wykonawca moze korzysta¢ z
energii elektrycznej i wody doprowadzonej do poses;ji.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
- dokumentacje techniczng okre$long w p.1.4
- kopie zgtoszenia o przystapieniu do wykonywania robét budowlanych
- kopie uzgodnien i zezwolent uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia rob6t
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
rob6t. W trakcie trwania robét budowlanych Osrodek bedzie czynny, nalezy wiec tak prowadzi¢ prace
aby nie zaktocaé czasu pracy w Osrodku. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac
realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W
trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby
zapewniC bezpieczenstwo oraz ruch kotowy i pieszy. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg byC zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4 Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych,
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sgq wiascicielami instalacji
I urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduije, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty witasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.



Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5.0chrona $rodowiska w czasie rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony Srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktoére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizaciji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji rob6t. W ramach prac
przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacii
nastepujacych dokumentow:

- projekt organizaciji robot,

- szczegotowy harmonogram robot i finansowania,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakoSci.

2.3.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacii
rob6t, w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie iorganizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw rob6t
2.3.3. Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejno$é robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rob6t i ptatno$ci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robdt.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji zarzadzajgcemu realizacjg. umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Zzeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca;

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

+ ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy;



b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
— spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzen przed utratg ich wiadciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

—sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementdw robét,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy dla robét objetych niniejszg specyfikacjg jest wymagany.

2.4.2. Ksigzka obmiaru rob6t

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktoérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

— Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

— Pozwolenie na budowe

— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

— Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

— Protokoty odbioru robdt,

— Opinie ekspertow i konsultantow,

— Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacjq umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakofczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie izatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub



wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych zarzadzajacy realizacjq umowy wyda polecenie
przedtoZzenia wykazdw, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdw
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych
warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedituzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie mogq
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé
w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mabgt poza przeanalizowaniem poszczegoinych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraC wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszyC pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacie:

1. Nazwa inwestycji:

2. Nr umowy:

3. llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4. Tytut dokumentu

5. Numer dokumentu lub rysunku

6. Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacii
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania



MozliwoSci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjq
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem rob6t, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacjii konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatno$ci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjq umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

« Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

* Spis tresci

* Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

+ Gwarancje producenta

* Wykresy i ilustracje

* Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

+ Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

* Instrukcje instalacyjne

* Procedura rozruchu

+ Wiasciwa regulacja

* Procedury testowania

+ Zasady eksploatacji

* Instrukcja wytaczania z eksploatacii

* Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

« Srodki 0stroznosci

* Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen



* Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cig
smarowania

+ Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

* Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych

+ Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i
o$wietleniowych.

Instrukcje muszag by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane
przez nich polecenia majgq moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do
korca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrddle produkcii, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow illub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z
lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen



Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacii
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wkasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

1. W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

2. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miegjsc,
gdzie sq wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatdéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy
realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz
te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosS¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza



placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg umowy przynajmniej na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptaciji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

6. Transport

Dojazd na teren budowy jest mozliwy drogami publicznymi gruntowymi i utwardzonymi.

Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej jest doprowadzona do granic posesiji. Liczba i rodzaje
srodkdw transportu beda okreslone w projekcie organizaciji robot. Muszag one zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jako$ci robot

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$ci
wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okres$lone w szczegGtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjq umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Préobki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wtasnej woli.

Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg
umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgacego realizacjq
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.



Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badarn bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjqg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjqg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatébw z wymaganiami
szczegblowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sq niewiarygodne, to poleci
on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i robét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

Dla umowy ryczattowej obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

8.1. OgoIne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu na wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjq
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie
wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj. llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg byC zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.



8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych pfatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w mowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem rob6t, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory rob6t i podstawy ptatnosci

Zasady odbiordw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa. Zaptata za catos¢ robét ryczattem
po odbiorze i podpisaniu protokotu koricowego (ostatecznego). Odbiory cze$ciowe nie podlegajq
rozliczeniu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegobinione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6t.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U.
22004 r. Nr 130, poz. 1389)

— rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen



lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.



IIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH
Roboty w zakresie burzenia, CPV 45111100-9
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacii
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robot
rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy remoncie,
modernizacji i przebudowie Samodzielnego Publicznego O$rodka Opieki Zdrowotnej O$rodka
Profilaktyki i Leczenia Uzaleznien w Zabrzu
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w budynku.
Obejmujg prace zwigzane z rozbiérkg elementow $cian i zamurowan otwordw drzwiowych.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac rozbidrkowych:
- fragmentéw Scian wewnetrznych oraz stolarki okiennej istniejacego okienka rejestracyjnego
— wywiezienie powstatych odpadow na sktadowisko,
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$C robot zwigzanych z wykonywaniem robot
rozbidrkowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentébw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt.
4,
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementow obiektow budowlanych nalezy stosowac:
- specjalistyczny sprzet (urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elekiryczne),
- mtoty pneumatyczne, elektryczne,



- elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany,

- podstawowy reczny sprzet budowlany,

- sprzet i materiaty umozliwiajgce bezpieczne usuniecie gruzu azbestowo-cementowego

- kontenery na gruz.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Transport i sktadowanie materiatow z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z
dnia 27.06.1997 r. (z pdzniejszymi zmianami).

Przew6z odpaddéw na sktadowisko moze odbywaé sie tylko wyspecjalizowanym transportem.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogbIne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w
dokumentacji, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajacemu realizacjg umowy. Jezeli dokumentacja
nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej Zarzadzajacemu realizacjg umowy
moze poleci¢ wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacii, w ktorej zostawia okre$lony
przewidywany odzysk materiatow. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie
w sposéb uzgodniony z Zarzadzajacemu realizacjqg umowy. Wszystkie elementy przewidziane do
rozbidrki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasno$cig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zarzadzajgcemu realizacjg
umowy. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajq sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy. W ramach wykonania rob6t rozbiérkowych w zakres obowigzkow
Wykonawcy wchodzg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpodr, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robot,

- transport na zewnatrz budynku materiatéw rozbiorkowych

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego rodzaju sprzetu
pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementéw
budynku oraz pomostow, rusztowan itp. W obrebie strefy obiektu modernizowanego,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw specjalnych (pogotowie, straz
pozarna, policja) itp.,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot bezpo$redniej
strefy przy obiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy
zagrozenia,

- wywiezienie zbednego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie materiatow w
wybranym miejscu.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot



Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Zastosowane materiaty muszqg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania robét

Sprawdzenie jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci przygotowania terenu budowy
i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét (Slepy
kosztorys)

8. Odbiory rob6t i podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania pfatno$ci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Zaptata za cato$¢ robét ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokotu koricowego (ostatecznego).
Odbiory czesciowe nie podlegajq rozliczeniu.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27
marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000, poz. 1157) z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)z pdzniejszymi
Zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z pozn. zm) z przepisami
wykonawczymi).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.



V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU - PRZEMUROWANIE | NAPRAWIENIE
SCIAN | TYNKOWANIE
roboty murarskie, CPV 45262522-6
roboty w zakresie oktadziny tynkowej, CPV 45324000-4
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace robot
przy przemurowaniu (rozebraniu, ponownym wznoszeniu i otynkowaniu ) $cian (wymiana
uszkodzonych cegiet) oraz otynkowanie wewnetrzne naprawionych elementéw, przewidzianych do
wykonania w ramach robdt budowlanych przy modernizacii i przebudowie pomieszczen rejestracji w
Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Osrodku Profilaktyki i Leczenia Uzaleznieh w
Zabrzu.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich rob6t przemurowan i naprawy $cian, przewidzianych do wykonania
remontu w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem rob6t , wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedq
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot objetych tq specyfikacja:
— rozebranie konstrukcji murowej fragmentow Scian wewnetrznych ,
- wymurowanie Scian nowoprojektowanych — zabudowa G-K wydzielenie pomieszczenia z korytarza
—w przypadku uszkodzenia wyjecie uszkodzonych cegiet w murze,
— przygotowanie zapraw,
— w przypadku uszkodzenia istniejgcych wewnetrznych tynkow - otynkowanie wewnetrzne Scian,
— ustawienie koniecznych rusztowan
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robdt, a zakres robét okreslony jest w przedmiarze
robot (slepy kosztorys)
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna p. 1.5.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot dotyczacych
przemurowania Scian istniejgcych, nowoprojektowanych oraz naprawy $cian spekanych, otynkowanie
oraz wszystkie roboty pomocnicze.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacie:

1. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czeéci opracowania.

2. Sktad zaprawy cementowo-wapiennej i granulacje kruszywa

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej cze$ci
opracowania.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Wszystkie materiaty uzyte do przemurowania komindw i naprawy Sciany powinny spetnia¢
wymagania odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania przemurowania kominéw
uzyte bedg nastepujace materiaty:

- cegfa,

- cement,

— wapno,

— kruszywo.

— woda,

— dodatki do zapraw.

2.2. Cegla

Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegta budowlana petna klasy 15 wg
PN-B-12050:1996 o parametrach:

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta po przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na podktadach drewnianych lub
zafoliowanych paletach tak, aby nie miata kontaktu z gruntem. Wmurowane cegty nie moga by¢
uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i peknie¢. Cegty dostarczane na budowe muszg
posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom.

2.3. Cement

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki marki 25 lub 35. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatow zastepczych.



2.4. Wapno

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w ate$cie
powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi (stopiert zmielenia, gesto$¢ pozorna, wytrzymato$é
zapraw normowych) zawartymi w normie PN-75/B-12001.

2.5. Kruszywo

Drobne kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczen. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza
od 1%. W kruszywie drobnoziarnistym o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna
przekracza¢ 20% wagowo. Mrozoodpornos¢ kruszywa:

ubytek masy nie moze przekracza¢ 5%.

2.6. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad zwigzkdw organicznych i innych substancii
pogarszajacych wiasciwosci zaprawy. Najlepiej woda z sieci gminne;j.

2.7. Dodatki do zapraw murarskich

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, Srodkéw
chemicznych i dodatkow do zaprawy, uplastyczniajacych, przyspieszajacych lub op6zniajacych
wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z tymi wymaganiami. Zastosowanie domieszki winno by¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania rob6t

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdIne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo-wapiennej

5.2.1 Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy. Przed rozpoczeciem prac murarskich wykonawca
powinien przedstawi¢ sktad zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze
stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty; cement, wapno, kruszywo, woda, domieszki,



spetniajg wszystkie konieczne wymagania. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna
by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy. Marke i
konsystencje zaprawy przyjmowac kierujac sie przeznaczeniem zaprawy. Sktad objeto$ciowy
zaprawy cementowo-wapiennej i cementowej nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy ora rodzaju cementu i wapna. Projektowana zaprawa do murdéw -
cementowo-wapienna marki 30 powinna by¢ wykonana w proporcjach 1:1:6 (cement:wapno:piasek) o
konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.

9.2.2. Uktadanie zapraw.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste. Wszelkie
wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkq tynkarska. Podtoze
nalezy zwilzyé. Zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggi 2 godz. od jej przygotowania, a w ciggu 30 min.,
jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25°C. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacii lub utraty sktadnikéw.

5.2.3. Murowanie.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej
niz 30°C.

Przy niskich temperaturach zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych
elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zaprawa
zZniszczona przez zamarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona na nowa na koszt wykonawcy.

Spoiny w murach ceglanych grubosci:

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Liczba cegiet
uzytych w potowkach do muréw no$nych nie powinna byC wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

5.2.4. Tynkowanie.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza sie wykonywanie tynkdéw w nizszych
temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
wytycznymi ITB. W czasie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki, w czasie wigzania i twardnienia
tj. w ciggu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu
szczotkami, usung¢ plamy z rdzy i substancii ttustych.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadac
odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczenstwa oraz by zaakceptowane przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania robét



Kontrola wykonania rob6t murowych i tynkowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy w odniesieniu do prac zanikajacych — podczas wykonywania prac, w
odniesieniu do koficowego zakresu — po zakonczeniu prac.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwo$ci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty techniczneji
wymaganiami norm przedmiotowych.

W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
rob6t z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu:

— jako$ci zastosowanych materiatow,

— receptury zapraw,

— sposobu przygotowania i jako$ci zaprawy przed wbudowaniem,

— przygotowania podtoza,

— sposobu utozenia cegiet,

— doktadno$ci wykonania

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacii

przetargowej przedmiar rob6t (Slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;

1 m3muru

1 m2tynku

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania pfatno$ci podano w Specyfikacii

Technicznej pkt 9. Zaptata za cato$¢ robét ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokotu koncowego
(ostatecznego). Odbiory czesciowe nie podlegajg rozliczeniu.

Bezposredni przed przystapieniem do robdt murarskich i tynkarskich nalezy odebra¢ podioze. Odbior
koricowy robét polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robét murowych i tynkowych.
— uksztattowanie powierzchni tynkdw , krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B -10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Dla tynku kat. Ill dopuszczalne
odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 3 mm na dtugosci taty
kontrolnej 2 m, odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1
m.

— wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie zageszczonych
czastek wapna sg niedopuszczalne.

— ponadto niedopuszczalne sg nastepujace wady tynku: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych
na powierzchni tynku roztwordw soli, przenikajacych z podioza plesni, itp., trwate $lady zaciekdéw na
powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza,
— minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegty dla tynku cementowo-wapiennego - 0,025 Mpa.



Podstawg pfatnosci jest wykonanie poszczegéinych pozycji zawartych w przedstawionym
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuija;

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcii

Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan

Wykonanie robdt murowych i tynkowych

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych z
placu budowy.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne

9.2. Zalecane normy

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegbInosci:

PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo-wapienne.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie.

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne.

PN-70/B -10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-30010 — Cement portlandzki.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-86/B-30020 - Wapno.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie



